



Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
NIP: 726-26-54-060
www.impl.biz.pl

tel. /+48/ 42 2068860
fax /+48/ 42 20688 61
REGON: 101745880
impl@impl.biz.pl

Łódź, 31.07.2020r.

3305-2/60/ZO/COV/20

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zaukupu Tomograf komputerowy 64 rzędowy lub więcej w zabudowie kontenerowej

Znak sprawy : 60/ZO/COV/20

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na zapytania w zakresie Zapytania ofertowego 60/ZO/COV/20

1. *Zamawiający zmienia treść odpowiedzi do pytania nr.2 w wyjaśnieniach z dn.30.07.2020 roku:*

Dotyczy punktu 42 rozdziału KONSOLA OPERATORSKA tabeli Tomograf komputerowy Zgierz.

Prosimy o dopuszczenie konsoli operatorskiej wyposażonej w 2 monitory kolorowe z matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej 19" zgodnych ze standardem DICOM. Z uwagi na deklarację zgodności tomografu w konsoli operatorskiej nie ma możliwości stosowania innych monitorów niż 19". **Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty.**

ODP: Zamawiający dopuszcza monitory konsoli operatorskiej o przekątnej min 19"

2. W zamówieniu jest wskazane, że po stronie dostawcy tomografu jest wykonanie prac budowlanych przygotowawczych, tymczasem według naszej wiedzy są one już wykonywane przez szpital w Zgierzu samodzielnie. W związku z tym poproszę o sprostowanie wymagań w zamówieniu. Poniżej nasz komentarz, co jest już wykonywane przez szpital, a co pozostaje do wykonania przez dostawcę tomografu.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



- wymagane podłoże brukowe pod dostarczany kontener wraz z tomografem wraz z chodnikiem okalającym kontener z 3 stron (2 dłuższe jego boki oraz jego 1 krótszy bok) o szer. min. 90 cm, zapewniając równy poziom powierzchni podłogi budynku szpitalnego oraz kontenera; JUTRO FIRMA SZPITALNA KOŃCZY PRACĘ Z PODŁOŻEM BRUKOWYM

Odp: ze względu na przyspieszenie realizacji inwestycji oraz mając firmę budowlaną na miejscu w WSS, szpital wykonał podłoże i ułożenie kostki brukowej

- dostarczy kontener (zawierający min. pomieszczenie badań TK, wydzieloną sterownię (wejście z zewnątrz bez możliwości bezpośredniego kontaktu technika rtg z badanym pacjentem), pomieszczenie technologiczne (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja) oraz przedsionek wjazdowy wraz z tomografem; OCZYWIŚCIE TO MUSI WYKONAĆ DOSTAWCA TOMOGRAFU

Odp: tak , musi wykonać dostawca

- wykona niezbędny zewnętrzny łącznik wjazdowy pacjenta o długości 0,5 – 1,0 m pomiędzy budynkiem szpitala a kontenerem; ZEWNĘTRZNY ŁĄCZNIK PODOBNO MA BYĆ WYKONANY PRZEZ SZPITAL

Odp: Szpital nie wykona łącznika. Zapis bez zmian.

- doprowadzi podziemną linię energetyczną zasilającą tomograf komputerowy i urządzenia peryferyjne zainstalowane w kontenerze, ze stacji transformatorowej wraz z rozdzielnicą usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie posadowienia kontenera do tomografu (ok 200 mb) – moc przyłącza elektrycznego adekwatna do dostarczonego generatora tomografu komputerowego; KABEL SZPITAL MA WYKONYWAC W ŚRODĘ

Odp: Szpital wykonał wykop pod przewód na potrzeby związane z inwestycją w budynku Psychiatrii. Szpital może wyrazić zgodę, aby w tym samym wykopie umieścić przewód na potrzeby TK

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870

Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)

Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



- podłączenie instalacji wod-kan do wymaganej w pomieszczeniu badań tomografu umywalki;
KANALIZACJA JEST JUŻ WYKONANA PRZEZ SZPITAL / WODĘ BĘDĄ KOŃCZYĆ W TYM TYGODNIU

Odp: Szpital nie wykona instalacji wod-kann. Zapis bez zmian

- wymaganą instalację IT pozwalającą na transmisję danych z tomografu do systemów diagnostycznych (ewent. serwera) oraz pozwalających na zdalny serwis tomografu;
OCZYWIŚCIE TO MUSI WYKONAĆ DOSTAWCA TOMOGRAFU

Odp: tak , musi wykonać dostawca

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Dyrektor ds. Operacyjnych

Jarosław Jermalonek

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000507870
Kapitał zakładowy: 37 729 000,00 zł (opłacony w całości)
Nr rachunku bankowego: 55 1240 3073 1111 0010 5905 3612 (Bank PEKAO SA).



